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Муниципальное образование город Струнино Александровского района Владимирской области (ОГРН 1053303325371, ИНН 3311015171), именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация города Струнино Александровского района Владимирской области, в лице главы администрации города Жугинского Александра Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (далее – ООО «Владимиртеплогаз», ОГРН 1023302553064, ИНН 3310003494), именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Никитина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
Владимирская область, именуемая в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора Владимирской области Авдеева Александра Александровича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Владимирской области от 14 августа 2001 года № 62-ОЗ, с третьей стороны, 
в соответствии c постановлением главы города Струнино Александровского района Владимирской области от 00.00.202_ № 000 «О заключении концессионного соглашения с ООО «Владимиртеплогаз», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. [bookmark: _Toc401745043]Предмет соглашения 
1.1. [bookmark: Par129]Концессионер обязуется в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
[bookmark: _Hlk135648442]обеспечить проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию имущества, являющегося объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения, их отдельными объектами, неразрывно связанное с ними имущество, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту,
осуществлять теплоснабжение и горячее водоснабжение с использованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности
Указанное имущество предназначено для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, его состав и описание приведены в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.
2. [bookmark: Par160][bookmark: _Toc401745044]Объект соглашения и иное имущество
2.1. Объект Соглашения - недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой, составляющие объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, их отдельные объекты, находящиеся в собственности и (или) на ином законном основании принадлежащие муниципальному образованию город Струнино, которое предназначено для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях передаваемого имущества, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Объекты Соглашения созданию, подлежащие реконструкции, модернизации, принадлежат Концеденту на праве собственности и (или) на ином законном основании. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих основания владения Концедентом Объектом соглашения и иным имуществом, и их передаваемые копии, указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Соглашению.
2.4. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актам приема-передачи.
2.5. Объектом Соглашения также может являться недвижимое имущество, не прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - незарегистрированное недвижимое имущество), при выполнении следующих условий:
· наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);
· балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого имущества не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект Соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения;
· опубликование Концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр) перечня незарегистрированного недвижимого имущества.
3. [bookmark: _Toc401094600][bookmark: _Toc401094699][bookmark: _Toc401094796][bookmark: _Toc401094893][bookmark: _Toc401094602][bookmark: _Toc401094701][bookmark: _Toc401094798][bookmark: _Toc401094895][bookmark: _Toc401745045]Сроки по настоящему соглашению
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
18 (восемнадцать) лет. 
3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с момента исполнения Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи (возврата) либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче (возврату) Объекта Соглашения.
3.4. Сроки проектирования, создания, реконструкции, модернизации и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения и иного имущества – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 
3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию, реконструкции, модернизации в соответствии с условиями Соглашения – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.
4. [bookmark: _Toc401745046]Порядок передачи Концедентом Концессионеру объекта соглашения и 
иного имущества 
4. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами. 
Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.
4.1. Выявленные в течение срока реализации настоящего Соглашения технологически и функционально связанные с объектами теплоснабжения, горячего водоснабжения, их отдельными объектами бесхозяйные объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего концессионного соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения концессионного соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения. В указанном случае не допускаются уменьшение размера расходов Концессионера на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения, определенного на основании предложения Концессионера и установленного в концессионном соглашении, увеличение объема расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если предусмотрено принятие Концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) этого объекта, ухудшение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных предусмотренных концессионным соглашением технико-экономических показателей этих систем и (или) объектов. При наделении Концессионера статусом единой теплоснабжающей организации бесхозяйное имущество включается в состав Объекта Соглашения вне зависимости от оценочной стоимости таких объектов.
4.2. Оценка стоимости бесхозяйного имущества (для определения процентного отношения его объема к объему переданного имущества в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения) при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
4.3. [bookmark: _Hlk487112103]Порядок возмещения затрат, понесенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающего расходы по реконструкции, модернизации и использованию (эксплуатации) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.2 Соглашения, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением Сторон.
4.4. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.
4.5. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на Объект Концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.6. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества, включая, но не ограничиваясь:
· документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы и (или) право удостоверяющих документов);
· нормативно-техническую документацию;
· решение об одобрении сделки по заключению Соглашения, в случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
· кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008, либо технический паспорт (иной документ), который содержит описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008;
· иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества, государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения от Концедента Концессионеру.
4.7. Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.
4.8. Государственная регистрация прав на передаваемое недвижимое имущество (обременение права собственности Концедента правами Концессионера) осуществляется Концедентом в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке (за исключением регистрации прав на незарегистрированное недвижимое имущество).
4.9. В случае, когда Объектом Соглашения является, в том числе незарегистрированное недвижимое имущество, Концессионер в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения вносит в Единый федеральный реестр сведения о наличии обременения каждого объекта, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества. Внесение сведений о наличии обременения переданных по концессионному соглашению объектов незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о наличии обременения каждого из объектов, включенных в указанный перечень. Обременение объекта незарегистрированного недвижимого имущества считается возникшим со дня включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованный в Едином федеральном реестре отметки о наличии обременения такого объекта. Данная отметка вносится Концедентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения Концессионером сведений о наличии обременения переданных по концессионному соглашению объектов незарегистрированного недвижимого имущества.
4.10. В случае, если права на недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, Концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество, регистрации обременения данного права в том числе при необходимости выполнения кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса. Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа Концедента от исполнения концессионного соглашения Концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное Концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением.
4.11. Со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества обременение объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, учитывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4.12. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения, Концессионер вносит в Единый федеральный реестр сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности Концедента (выписки из ЕГРН) на объект недвижимого имущества, включенный в перечень незарегистрированного недвижимого имущества. Внесение в Единый федеральный реестр сведений о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для исключения отметки о наличии обременения объекта (объектов) незарегистрированного недвижимого имущества из перечня незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованного в Едином федеральном реестре.
4.13. В случае прекращения концессионного соглашения Концедент вносит в Единый федеральный реестр сведения о прекращении концессионного соглашения с приложением подтверждающих документов. Внесение в указанный реестр сведений о прекращении концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в данный перечень.
4.14. Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.
5. [bookmark: _Toc401745047][bookmark: _Toc370376393][bookmark: _Toc370397808][bookmark: _Toc373482748][bookmark: _Toc386463524][bookmark: _Toc391553356][bookmark: _Toc398108265]Проектирование, создание, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения и эксплуатация Объекта Соглашения и иного имущества 
5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению исполняет следующие обязанности:
1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектно-сметной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации;
2) на стадии создания, реконструкции, модернизации – выполняет создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;
4) на стадии эксплуатации – содержит Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.
5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
5.3. Не допускается по настоящему Соглашению:
· передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества;
· передача Концессионером прав владения и (или) пользования Объектом Соглашения и иным имуществом, в том числе передача в субаренду;
· уступка права требования, перевод долга в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав в доверительное управление;
· передача Объекта Соглашения и иного имущества в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп Объекта Соглашения и иного имущества.
5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию, реконструкции, модернизации путем уступки требования или перевода долга.
5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относится к Объекту Соглашения и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.
5.7. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от собственного имущества. Расходы на уплату в период срока действия Соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом Соглашения, несет Концессионер, указанные платежи учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.8. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации на Объект Соглашения и иное имущество.
5.9. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.10. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для создания, реконструкции Объекта Соглашения проектно-сметную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектно-сметную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.11. [bookmark: _Ref369873458]Проектно-сметная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала создания, реконструкции, модернизации соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.12. В случае, если Концессионер обращается за согласованием проектно-сметной документации либо изменений в проектно-сметную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные Концедентом органы, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим пунктом срок, проектно-сметная документация считается согласованной Концедентом.
5.13. Концедент не вправе отказать в согласовании проектно-сметной документации либо изменений в проектно-сметную документацию, предоставленную Концессионером, если:
1) представленная(-ые) проектно-сметная документация либо изменения в проектно-сметную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;
2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектно-сметная документация либо изменения в нее, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
5.14. Концедент обязан в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектно-сметной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера.
5.15. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.16. [bookmark: _Toc401704951][bookmark: _Toc401745048][bookmark: _Toc401704952][bookmark: _Toc401745049][bookmark: _Toc383691436][bookmark: _Toc383794323][bookmark: _Toc383881229][bookmark: _Toc384049297][bookmark: _Toc384108149][bookmark: _Toc401704955][bookmark: _Toc401745052][bookmark: _Toc401094608][bookmark: _Toc401094707][bookmark: _Toc401094804][bookmark: _Toc401094901][bookmark: _Toc401704956][bookmark: _Toc401745053][bookmark: _Toc401704957][bookmark: _Toc401745054][bookmark: _Toc401704958][bookmark: _Toc401745055]Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям задания, указанного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.17. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.18. Объем расходов на проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт Объекта Соглашения составляет 491 688 180 (четыреста девяносто один миллион шестьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, из них: предельный размер расходов Концессионера указан в пункте 5.20, размер финансового участия Концедента указан в разделе 19 настоящего Соглашения.
5.19. Концессионер обязан осуществить расходы на проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые указываются в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.20. [bookmark: _Hlk487095397]Предельный размер расходов Концессионера на создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), составляет 100 726 180 (сто миллионов семьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, из них на каждый год срока действия Соглашения в прогнозных ценах:
	Объем расходов, тыс. руб., 
в т.ч. НДС 20%
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	3 903,48
	7 291,48
	3 158,98 
	11 858,98
	9 124,03

	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	14 663,98 
	5 096,75
	10 730,00
	6 051,50
	17 927,00

	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	10 920,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2039
	2040
	2041
	
	

	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


5.21. Концессионер обязуется выполнить проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
Выполнение мероприятий, планируемых за счет вложений Концессионера (Приложение № 2 «Задание и основные мероприятия»), возможно силами Концедента самостоятельно, при условии участия в федеральных и иных программах. 
На объем высвободившихся денежных средств Концессионер обязуется выполнить иные мероприятия, согласованные с Концедентом и внесенные в настоящее соглашение путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.
5.22. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию, реконструкции, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.23. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, создания, реконструкции, модернизации Объекта Концессионного соглашения, в том числе:
1) производить необходимые согласования проектно-сметной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;
2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, в получении и продлении разрешений на создание объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 
3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектно-сметную и рабочую документацию.
5.24. [bookmark: _Toc383881281][bookmark: _Toc384049333][bookmark: _Toc384108185][bookmark: _Toc383881282][bookmark: _Toc384049334][bookmark: _Toc384108186][bookmark: _Ref230848641][bookmark: _Toc231034286][bookmark: _Toc233621615][bookmark: _Toc233621897][bookmark: _Toc233622361][bookmark: _Toc233630310]После завершения создания, реконструкции, модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1) ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, указанный в Приложении 
№ 2 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2) эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.
5.25. [bookmark: _Toc369607725][bookmark: _Toc369629327][bookmark: _Toc370376423][bookmark: _Toc370397838][bookmark: _Toc373482777][bookmark: _Toc386463552][bookmark: _Toc391553398][bookmark: _Toc398108288]Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 
5.26. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения, не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию и подписания Концедентом и Концессионером акта об исполнении обязательства по его созданию.
5.27. [bookmark: _Hlk27068666]Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.28. [bookmark: _Ref369795405]Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.
5.29. Настоящим Стороны соглашаются, что, если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1, Приложения № 2 к настоящему Соглашению и проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.30. Завершение Концессионером работ по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
5.31. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложений № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.
5.32. [bookmark: _Toc370376430][bookmark: _Toc370397845][bookmark: _Toc373482784][bookmark: _Toc386463560][bookmark: _Toc391553402][bookmark: _Toc398108292]Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы. Концессионер обязан достигнуть плановых показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
5.33. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
5.34. Помимо деятельности, указанной в пункте настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.
5.35. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, балансовая стоимость которых превышает 40 000 (сорок тысяч) рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента. Для списания объекта имущества стоимостью до 40 000 (сорока тысяч) рублей согласие Концедента Концессионеру не требуется. 
После списания Концессионером отдельного объекта имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, такое имущество считается выбывшим из состава Объекта Соглашения и не подлежит возврату Концессионером Концеденту после окончания срока действия концессионного соглашения.
5.36. Концессионер обязан принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
5.37. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные/ устанавливаемые законодательством Российской Федерации льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.38. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
5.39. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) указаны в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
5.40. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию, реконструкции, модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения долгосрочных параметров регулирования и плановые значения показателей деятельности Концессионера и иные условия, установленные настоящим Соглашением.
5.41. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:
1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами;
2) в случае, если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российский Федерации; 
3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.
5.42. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы и оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми актами органов местного самоуправления. 
5.43. [bookmark: _Hlk27064745]Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения (в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.
5.44. В случае установления Концедентом уровня платы граждан за услуги, предоставляемые Концессионером в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, ниже экономически обоснованного тарифа, утвержденного регулирующим органом, Концедент принимает на себя обязательства по компенсации (возмещению) Концессионеру возникших выпадающих (недополученных) доходов на основании подписанного Сторонами соответствующего соглашения о порядке предоставления компенсации (возмещения) Концессионеру выпадающих (недополученных) доходов (далее- Соглашение о компенсации).
Концедент обязан в течение 10 календарных дней с даты заключения концессионного соглашения принять нормативный правовой акт, определяющий процедуру возмещения Концессионеру выпадающих доходов и в течение 10 календарных дней с даты принятия нормативного правового акта заключить Соглашение о компенсации.
Объем средств с целью компенсации выпадающих доходов формируется исходя из разницы между размером утвержденного регулирующим органом экономически обоснованного тарифа и уровнем платы граждан, установленным Концедентом, а также доказанного Концессионером фактического объема реализованных коммунальных услуг потребителям.
Компенсация выпадающих (недополученных) Концессионером доходов за период действия настоящего Соглашения осуществляется путем перечисления Концедентом на расчетный счет Концессионера денежных средств на основании расчетов и документов, обосновывающих размер выпадающих доходов, предоставляемых Концессионером.
Концедент обязан самостоятельно предусмотреть расходы на указанную компенсацию в бюджете города Струнино Александровского района Владимирской области на соответствующие периоды.
5.45. Концессионер обязан принять на себя обязательства эксплуатирующей организации по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим такой организации сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными эксплуатирующей организацией техническими условиями и заключенными договорами на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и эксплуатирующей организацией договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении).
5.46. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, выдача технических условий и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется эксплуатирующей организацией по согласованию с Концессионером.
5.47. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока его действия, указан в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
5.48. В целях осуществления независимого и постоянного контроля за мероприятиями по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения, Концедент имеет право предпринимать следующие действия, в том числе, но не исключительно:
[bookmark: _Hlk12286733]- проводить проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов и конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков проведения работ, строительной продукции в целом;
- оценивать проверку готовности Концессионера и (или) строительных организаций, привлеченных Концессионером к ведению работ;
- контролировать исполнение и приемку завершаемых или завершенных скрытых работ, участвовать в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного созданием объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектно-сметной документации;
- подтверждать наличие фактически выполненных объемов работ, их качества, устранение брака и выявленных несоответствий;
- проверять наличие у Концессионера и (или) организаций, привлеченных Концессионером к ведению работ, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им (ими) материалы, изделия и оборудование, документированные результаты входного контроля и лабораторных испытаний (пуско-наладочные работы);
- контролировать соблюдение Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования. При выявлении нарушения этих правил, запрещать применение неправильно складированных и хранящихся материалов;
- контролировать наличие и правильность ведения Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, исполнительной документации, в том числе оценивать достоверность геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- в случае выявления в процессе работ дефектов в проектно-сметной документации контролировать их устранение;
- контролировать соответствие объемов и сроков выполнения работ условиям Концессионного соглашения и графику производства работ (при его наличии);
- оценивать совместно с Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, соответствие выполненных работ, конструкций и участков инженерных сетей проектно-сметной документации;
- проводить совместно с Концессионером и (или) организациями, привлеченными Концессионером к ведению работ, заключительную оценку соответствия законченного созданием объекта требованиям технического регламента, проектно-сметной и нормативной документации, законодательства и иных нормативно-правовых актов, участвовать в работе комиссии по приемке выполненных работ;
- осуществлять независимый и постоянный контроль за реализацией мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения.
5.49	Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения (в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения.
[bookmark: _Hlk136266600]5.50.	Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента в пользование третьим лицам иное имущество на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц иным имуществом.
6. [bookmark: _Toc401094624][bookmark: _Toc401094723][bookmark: _Toc401094820][bookmark: _Toc401094917][bookmark: _Toc401745056]Права и обязанности Субъекта Российской Федерации
6.1. Субъект Российской Федерации, участвующий в Соглашении в качестве самостоятельной стороны, несет следующие обязанности по настоящему концессионному соглашению:
а)	устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;
б)	утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения;
в)	возмещает недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта Российской Федерации, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта Российской Федерации;
г)	иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.
7. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
7.1. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения, и которые необходимы Концессионеру для исполнения обязательств в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
Количество, площадь, а также иные характеристики передаваемых от Концедента Концессионеру земельных участков должны обеспечивать надлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных производственной и инвестиционной программами Концессионера.
Земельные участки должны быть надлежащим образом сформированы, в частности, иметь надлежащую категорию и разрешенный вид использования, что позволит использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
Подготовка территории, необходимой для целей создания и эксплуатации Объекта Соглашения осуществляется Концедентом в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации в области землеустройства и строительства. Земельные участки, предоставляемые Концедентом для целей создания Объекта Соглашения, должны располагаться в непосредственной близости от объектов инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающих организаций (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение).
7.2. Концедент обязуется заключить с Концессионером на срок действия Соглашения договоры аренды (субаренды) земельных участков в течение:
- 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;
- 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения в отношении земельных участков, не поставленных на кадастровый учет.
Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:
- выписки из ЕГРН на земельные участки;
- иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода прав.
Арендная плата за пользование каждым земельным участком предоставляемым в аренду (субаренду) Концессионеру рассчитывается в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», решениями Совета народных депутатов города Струнино от ______ № ____ «Об утверждении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Струнино» и от _____ № ____ «О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Струнино» (с изменениями и дополнениями) по следующей формуле:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где:
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид разрешенного использования земель;
Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год.
[bookmark: _Hlk11691110][bookmark: _Hlk11691148]В случае изменения формулы и (или) порядка расчета размера арендной платы. Концедент уведомляет об этом Концессионера в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты таких изменений.
Размер годовой арендной платы может быть пересмотрен Концедентом 
в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка.
7.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды указанных земельных участков.
7.5. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.
7.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Соглашения.
8. [bookmark: _Toc401094629][bookmark: _Toc401094728][bookmark: _Toc401094825][bookmark: _Toc401094922][bookmark: _Toc401094630][bookmark: _Toc401094729][bookmark: _Toc401094826][bookmark: _Toc401094923][bookmark: _Toc401745057]Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объектов имущества
8.1.  При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а также требованиям законодательства Российской Федерации, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 
8.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.
8.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.
8.4. Концессионер обязан:
1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка, заключенному на период действия Соглашения;
2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами.
8.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.
8.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 
8.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения, в том числе проектно-сметную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения Концеденту.
8.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения осуществляется по актам приема-передачи (возврата), подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 
8.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи (возврата). 
8.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи (возврата), указанных в пункте 8.9 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:
1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) Концеденту;
2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленном настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в 2 (двух) экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
8.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется Концессионером.
8.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 8.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 8.10. настоящего Соглашения.
9. [bookmark: Par996][bookmark: _Toc401745058]Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
9.1. Концедент в пределах своих полномочий оказывает содействие Концессионеру в получении базы данных потребителей (юридических и физических лиц), в отношении которых реализуются товары, выполняются работы, оказываются услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующих ему 3 (трех) лет.
9.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
9.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
10. [bookmark: _Toc401094634][bookmark: _Toc401094733][bookmark: _Toc401094830][bookmark: _Toc401094927][bookmark: _Toc401745059]Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения
10.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
10.2. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от их имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
10.3. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:
1) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 2 (два) раза в год, время проведения регулярной проверки – в течение октября отчетного года и апреля года, следующего за отчетным;
2) запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов);
3) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).
10.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения. 
Контроль осуществляется путем направления Концессионером в адрес Концедента ежегодного Отчета об исполнении концессионного соглашения, подписанного Концессионером, с указанием на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением, достижением значений долгосрочных параметров регулирования деятельности, перечня списанного в отчетный период имущества из состава Объекта Соглашения и иных существенных фактов.
Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней проверяет Отчет Концессионера и направляет последнему уведомление о принятии Отчета либо мотивированный отказ от его принятия. В случае не направления Концедентом в адрес Концессионера мотивированного отказа от принятия, Отчет считается согласованным Концедентом. Срок направления ежегодного отчета Концессионера установлен до «01» июня года следующего за отчетным. 
10.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки.
10.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения и иное имущество, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.
10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
10.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.
10.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины таких несоответствий.
10.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения. В таком случае, акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
10.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и письменно уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.
10.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 10.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.26 настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.
10.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.
11. [bookmark: _Toc401094638][bookmark: _Toc401094737][bookmark: _Toc401094834][bookmark: _Toc401094931][bookmark: _Toc401745060]Обеспечение обязательств Концессионера
11.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
11.2. [bookmark: _Hlk27069791][bookmark: _Toc401704969][bookmark: _Toc401745065][bookmark: _Toc401094640][bookmark: _Toc401094739][bookmark: _Toc401094836][bookmark: _Toc401094933][bookmark: _Toc401745066]Размер банковской гарантии должен обеспечивать пять процентов суммы расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых за счет Концессионера в каждом году действия концессионного соглашения.
11.3. Срок действия банковской гарантии: вступает в силу с даты заключения концессионного соглашения и действует в первый год действия концессионного соглашения до конца календарного года, в котором настоящее соглашение заключено. Обеспечение на каждый последующий год действия концессионного соглашения предоставляется Концессионером ежегодно, до начала календарного года, в котором осуществляются расходы на создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
12. Ответственность сторон

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании, реконструкции, модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон.
12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:
1) недостижение плановых значений показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
2) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
3) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 15.4 настоящего Соглашения.
12.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом и по его вине любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 
1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания, реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;
2) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
12.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
12.8. [bookmark: _Ref382493343][bookmark: _Ref382493349]В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 
12.9. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
12.10. В случае принятия в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», Стороны рассмотрят возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, и в случае необходимости переноса сроков реализации таких обязательств, внесут соответствующие изменения в настоящее концессионное соглашение в соответствии с Разделом 14.
13. [bookmark: _Toc401745067]Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и особых обстоятельств
13.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь, перечисленные: наводнения, засуха, шуга, стихийные бедствия, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты и иные события, наступившие не по вине Концессионера.
13.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
13.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/ невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.
13.5. К особым обстоятельствам относятся:
1) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по созданию, реконструкции, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;
2) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
3) не возмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по причинам, не зависящим от Концессионера;
4) противоречащие законодательству Российской Федерации действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
5) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 15.4, 15.5 настоящего Соглашения.
6) внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему теплоснабжения, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
7) изменение действующего законодательства Российской Федерации, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
8) выявление в течение 1 (одного) года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества в составе Объекта Соглашения технико-экономическим показателям, указанным в приложении №1 к настоящему Соглашению;
9) неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера.
13.6. Любое из перечисленных в пункте 13.5 настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.
13.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:
1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;
2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
14. [bookmark: _Toc401094644][bookmark: _Toc401094743][bookmark: _Toc401094840][bookmark: _Toc401094937][bookmark: _Toc401745068]Изменение соглашения
14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
14.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
14.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
14.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
14.6. Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другие Стороны Соглашения. 
14.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.
15. [bookmark: _Toc401094646][bookmark: _Toc401094745][bookmark: _Toc401094842][bookmark: _Toc401094939][bookmark: _Toc401745069]Прекращение соглашения
15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия;
2) по соглашению Сторон;
3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
4) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда;
5) на основании уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 15.11-15.13.
15.2. Настоящее концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным Федеральными законом, другими федеральными законами или концессионным соглашением основаниям.
15.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного соглашения своего обязательства по концессионному соглашению, другая сторона концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
15.4. [bookmark: Par3]Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концессионером являются:
1) нарушение сроков создания, реконструкции, модернизации объекта концессионного соглашения по вине Концессионера;
2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
3) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения;
6) отсутствие заключенных с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате указанных энергетических ресурсов.
15.5. [bookmark: Par13]Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концедентом являются:
1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объекта концессионного соглашения;
2) нарушение сроков согласования проектно-сметной документации, предусмотренных концессионным соглашением;
3) обстоятельства, которые привели к невозможности утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
4) обстоятельства, которые привели к невозможности утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями концессионного соглашения;
5) не выполнение Концедентом раздела 18 «Особые условия».
15.6. Основанием для расторжения концессионного соглашения является несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - Концессионера требованиям, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
15.7. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Соглашения. В случае, если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения.
15.8. [bookmark: _Hlk27125665]Порядок, условия и срок возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. 
15.9. [bookmark: _Hlk27069906]Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению в порядке, приведенном в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
15.10. Порядок, условия и срок возмещения расходов Концедента, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. 
15.11. Концессионер вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего концессионного соглашения в случае нарушения Концедентом условий, предусмотренных пунктом 5.44 (компенсация выпадающих доходов). 
15.12. [bookmark: _Hlk11690897]В случае одностороннего внесудебного отказа от настоящего концессионного соглашения в соответствии с пунктом 15.11, Концессионер в срок не позднее чем за 90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты прекращения концессионного соглашения направляет в адрес Концедента и Субъекта Российской Федерации уведомление способом, позволяющим достоверно установить его получение (нарочным, Почтой России заказным письмом с описью вложения, службой курьерской доставки). Концессионное соглашение считается прекратившим действие (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении о прекращении (расторжении). 
15.13. В случае невыполнения Концедентом условий пункта 5.44 настоящего концессионного соглашения, у Концессионера не возникает обязанность по проектированию, созданию, реконструкции, модернизации Объекта Соглашения, указанного в Приложение № 2 «Задание и основные мероприятия», до момента исполнения Концедентом принятых на себя обязательств.
15.14. [bookmark: _Hlk11070722]Концессионер не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению без проведения согласительной процедуры по урегулированию возникших разногласий с участием Концедента, Концессионера и Субъекта Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk11690998]Согласительная процедура в форме совещания проводится комиссией, образованной по инициативе Концессионера, в состав которой входят представители Концедента, Концессионера, администрации Владимирской области, представитель регионального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представитель регионального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере установления цен (тарифов).
При реализации права на односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения, Концессионер обязан руководствоваться решениями комиссии, принятыми по результатам проведения согласительных процедур. 
15.15. Концессионер не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению таким образом, чтобы дата возврата имущества по акту приема-передачи приходилась на отопительный период.
16. [bookmark: _Toc401094648][bookmark: _Toc401094747][bookmark: _Toc401094844][bookmark: _Toc401094941][bookmark: _Toc401094649][bookmark: _Toc401094748][bookmark: _Toc401094845][bookmark: _Toc401094942][bookmark: _Toc401094650][bookmark: _Toc401094749][bookmark: _Toc401094846][bookmark: _Toc401094943][bookmark: _Toc401094655][bookmark: _Toc401094754][bookmark: _Toc401094851][bookmark: _Toc401094948][bookmark: _Toc401745070]Разрешение споров
16.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
16.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
16.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
16.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
16.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Владимирской области. 
17. [bookmark: _Toc401094657][bookmark: _Toc401094756][bookmark: _Toc401094853][bookmark: _Toc401094950][bookmark: _Toc401094658][bookmark: _Toc401094757][bookmark: _Toc401094854][bookmark: _Toc401094951][bookmark: _Toc401745071]Размещение информации
17.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на сайте муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -www.городструнино.рф.
18. Особые условия
18.1. Настоящим Соглашением предусмотрены особые условия, включающие в себя обязательства по финансовому участию Концедента в форме Платы Концедента в 2024 году на реализацию мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей в городе Струнино, являющихся Объектом Соглашения, в размере 89 970 000 (восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Мероприятия реализуются в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 № 2253 «Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», Региональной программы Владимирской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий».
18.2. Выполнение мероприятий, указанных в пункте 18.1, осуществляется Концедентом. Выполнение мероприятий возможно силами Концессионера в порядке, установленном разделом 19 настоящего Соглашения.
18.3. При условии выполнении мероприятий, реализуемых в соответствии с п 18.1 настоящего соглашения,  Концессионер обязан в срок не позднее 1 ноября года реализации вышеуказанных мероприятий, провести экспертизу нормативного уровня потерь в тепловых сетях с учетом выполненных мероприятий и скорректировать показатели «Величина нормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям» и «Отношение величины нормативных потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети» (Приложение 3 и 4 настоящего Соглашения).
18.4. Деятельность по Концессионному соглашению осуществляется по единому тарифу на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Александровского района.
19. Финансовое участие Концедента
19.1. [bookmark: _Hlk145933204]Настоящим Соглашением предусмотрено финансовое участие Концедента. Условия, размер и порядок внесения такой платы установлены настоящим разделом.
19.2. Размер финансового участия Концедента составляет 390 962 000 (триста девяносто миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС 20%), и осуществляется в формах:
- финансирования на этапе создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения части расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения (Капитальный грант). Капитальный грант составляет 300 992 000 (триста миллионов девятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек и направлен на финансирование части расходов на проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию, объектов теплоснабжения города Струнино Александровского района;
- возмещения и (или) финансового обеспечения на этапе эксплуатации Объекта Соглашения расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, в том числе на техническое обслуживание Объекта Соглашения (Плата Концедента). Плата Концедента составляет 89 970 000 (восемьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и направлена на капитальный ремонт объектов теплоснабжения города Струнино Александровского района.
[bookmark: _Hlk99469623]В случае изменения стоимости мероприятий, осуществляемых с использованием Капитального гранта и (или) Платы Концедента и финансируемых за счет средств федеральных и иных источников, как в большую, так и в меньшую сторону между Сторонами настоящего Соглашения заключается дополнительное соглашение, устанавливающее иной размер Капитального гранта и (или) Платы Концедента, сроки ее внесения и мероприятия, на которые она будет направлена.
19.3. При условии выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации, реализуемых за счет Капитального гранта и (или) Платы Концедента Концессионер обязан в срок не позднее 1 ноября года реализации вышеуказанных мероприятий, провести экспертизу величины нормативных потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с учетом реализованных мероприятий и внести изменения в показатели «Нормативные Потери тепловой энергии в тепловых сетях» и «Отношение величины нормативных потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети» (Приложение № 3, № 4 к настоящему Соглашению).
19.4. Данный раздел имеет юридическую силу только в том случае, если муниципальному образованию город Струнино Александровского района Владимирской области предоставляется финансовая поддержка за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных программах).
19.5. В случае, если финансовая поддержка, указанная в пункте 19.2, не предоставлена муниципальному образованию город Струнино Александровского района Владимирской области, у Концессионера не возникает обязанность по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту Объекта Соглашения, указанного в п.18.1, п. 19.6.
19.6. Объекты соглашения, подлежащие, строительству, реконструкции, модернизации за счет Капитального гранта указаны в Приложении №2 к настоящему соглашению.
19.7. Капитальный грант и (или) Плата Концедента, предусмотренные пунктом 19.2, вносятся с учетом требований действующего бюджетного законодательства, на основании документов подписанных между Концессионером и подрядчиком: счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затратах по форме № КС-3 (в том числе промежуточных), предоставленных Концессионером в адрес Концедента, не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после предоставления Концессионером перечисленных документов.
В случае предоставления финансовой поддержки за счет средств федеральных и иных источников порядок, сроки и условия перечисления средств финансовой поддержки, в том числе внесение авансового платежа, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченных органов, регулирующими предоставление такой финансовой поддержки.
19.8. Концессионер обязуется открыть отдельный счет, на котором будут аккумулироваться средства Концессионера, а также Капитальный грант и (или) Плата Концедента, предусмотренные пунктом 19.2, и с которого будет осуществляться оплата работ и (или) услуг по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, предусмотренных проектом.
19.9. Концедент во исполнение обязательств по настоящему Соглашению обязан принять нормативно-правовой акт, предусматривающий включение бюджетных ассигнований, в соответствии с пунктами 19.2 и 19.6 в бюджет на соответствующий бюджетный (финансовый) год.
В подтверждение исполнения своих обязательств, предусмотренных пунктами 19.2 и 19.6, Концедент представляет Концессионеру выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение в соответствующем финансовом году обязательств по Концессионному соглашению.
19.10. Концессионер не вправе отказать Концеденту или его уполномоченному лицу в предоставлении информации о расходовании денежных средств, полученных как Капитальный грант и (или) Плата Концедента, на каждом этапе реализации мероприятий, указанных в пункте 19.6 Соглашения.
19.11. Концессионер обязан расходовать полученные Капитальный грант и (или) Плату Концедента на цели, указанные в пунктах 19.2 и 19.6 Концессионного соглашения.
19.12. При нарушении Концедентом сроков, установленных пунктом 19.7 более чем на 10 (десять) рабочих дней, Концессионер вправе приостановить реализацию мероприятий, указанных в пункте 19.6, письменно уведомив об этом Концедента.
19.13. Неисполнение Концедентом обязательств по внесению платы в соответствии с пунктами 19.2, 19.6 и 19.7 является основанием для внесения изменений в Концессионное соглашение.
19.14. Выполнение мероприятий, осуществляемых за счет Капитального гранта, может быть реализовано Концедентом самостоятельно, оплата работ и (или) услуг вносится Концедентом непосредственно на расчетные счета подрядчиков по договорам за счет денежных средств, выделенных в рамках средств федеральных и иных источников.
[bookmark: _Hlk99975018]Документы, подтверждающие факт исполнения работ подрядчиком (счета-фактур, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), предоставляются Концедентом в адрес Концессионера.
20. Концессионная плата
20.1. Концессионная плата не предусмотрена.
21. Возмещение расходов Концедента на организацию процедуры заключения концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора 
21.1. Обязательства Концессионера по возмещению расходов Концедента на организацию процедуры заключения концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора не предусматриваются.
22. Заключительные положения
22.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня этого изменения.
22.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Субъекта Российской Федерации, 1 (один) экземпляр для Концессионера и 1 (один) экземпляр для регистрирующего органа.
22.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
22.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
23. [bookmark: _Toc401745073]Приложения к настоящему соглашению
Приложение № 1. Состав и описание объектов имущества.
Приложение № 1.1. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на Объект соглашения и иное имущество.
Приложение № 2. Задание и основные мероприятия.
Приложение № 3. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 4. Плановые значения показателей деятельности Концессионера.
Приложение № 5. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения или на момент окончания его срока действия.
Приложение № 6. Порядок возмещения расходов Концедента при досрочном расторжении Соглашения.
Приложение № 7. Величина необходимой валовой выручки.
24. [bookmark: _Toc401745074]Адреса и подписи сторон
	Концедент
	Концессионер

	Администрация 
город Струнино Александровского района Владимирской области 

Адрес (место нахождения): 601671, Владимирская область, Александровский район, город Струнино, ул. Воронина, д.1 
	Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»

Адрес (место нахождения): 600005, 
г. Владимир, ул. Мира, д. 15 В, этаж 2, 
кабинет 201

	Глава администрации города 

____________________ А.О. Жугинский 
МП

	Генеральный директор

____________________ С.С. Никитин 
МП


		Субъект Российской Федерации

	Владимирская область

Адрес (место нахождения): 600000,
г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21


	Губернатор Владимирской области

____________________ А.А. Авдеев 
МП
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Приложение № 1
к концессионному соглашению
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели
объектов имущества в составе объекта соглашения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (2023 г.)

[bookmark: _Hlk55486283]Источниками теплоснабжения на территории муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской, прошедшими обследование, являются муниципальные объекты теплоснабжения, расположенные по адресам:
Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), ул. Шувалова, д 6а (котельная);
Владимирская область, р-н. Александровский, г. Струнино, ул. Норильская, д. 5а (котельная);
Владимирская область, р-н Александровский, г Струнино, ул. Лермонтова, д 1б (котельная);
Владимирская область, р-н Александровский, г Струнино, ул. Заречная, д 32а (котельная);
Владимирская область, р-н. Александровский, г. Струнино, кв-л. Дубки, д. 1а (котельная);
Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, пер. Клубный, д.2 (котельная);
Владимирская область, р-н. Александровский, г. Струнино, тепловые сети, общей протяженностью 16 687,00 м в двухтрубном исполнении.
Владимирская область, р-н. Александровский, г. Струнино, горячего водоснабжения, общей протяженностью 3 478,00 м в двухтрубном исполнении.
[bookmark: _Hlk54270697]Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска тепловой энергии в году,
предшествующем первому году действия концессионного соглашения

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя*

	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	6 791,70

	Удельный расход условного топлива на отпуск 1 Гкал тепловой энергии (средневзвешенный)
	кг у.т./Гкал
	167,75


*Плановые показатели первого года действия концессионного соглашения 



Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанное с ним имущество,
предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
(Сведения о протяженностях тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения указываются в соответствии со сведениями из ЕГРН, при этом, их техническое описание (следующая строчка после наименования объекта) составлено по данным предыдущей эксплуатирующей организации)

	№ п/п
	Наименование, местоположение объекта имущества, условное обозначение, позволяющее однозначно его идентифицировать
	Сведения регистрации права собственности, кадастровом номере недвижимого объекта/

Наименование и условное обозначение смежных объектов системы теплоснабжения, технологически связанных с объектом имущества
	Сведения о сооружениях, машинах и оборудовании, которыми оснащен объект имущества, 
входящий в состав Объекта соглашения 

	
	
	
	Наименование тип марка, модель
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность и (или) мощность и (или) протяженность и (или) диаметр поперечного сечения и (или) объем (вместимость)
	Балансовая стоимость, руб. на 01.01.2023

	
	
	
	
	
	Значение
	Ед. изм
	

	1. 
	Сети горячего водоснабжения d 38 L 96 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	Запись о государственной регистрации права собственности № 33-33/016-33/016/011/2016-820/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1537
	
	1976
	49
	п. м
	71386,00

	2. 
	Тепловые сети d 57 L 299 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	Запись о государственной регистрации права собственности № 33-33/016-33/016/011/2016-819/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1540
	
	1976
	438
	п. м
	28772,00

	3. 
	Тепловые сети d 76 L 157 m 

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	Запись о государственной регистрации права собственности № 33-33/016-33/016/011/2016-823/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1539
	
	1976
	115
	п. м
	27390,00

	4. 
	Тепловые сети d 133 L 22 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	Запись о государственной регистрации права собственности № 33-33/016-33/016/011/2016-825/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1531
	
	1976
	92
	п. м
	121493,00

	5. 
	Тепловые сети d 159 L 286 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-822/1 от 17.05.2016 
Кадастровый номер 33:01:000000:1351
	
	1976
	247
	п. м
	143450,00

	6. 
	Тепловые сети d 219 L 80 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-824/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1533
	
	1976
	170
	п. м
	56144,00

	7. 
	Тепловые сети d 89 L 31 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-826/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1350
	
	1976
	382
	п. м
	8325,00

	8. 
	Тепловые сети d 108 L 843 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-827/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1349
	
	1976
	922
	п. м
	10307,00

	9. 
	Сети горячего водоснабжения d 76-89 mm L 113 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5 а
	№ 33:01:001619:1564-33/025/2018-1 от 15.08.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1564
	
	2014
	113
	п. м
	29107,67

	10. 
	Тепловые сети d 63 L 10 m
Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл. Кирова, 5а
	№33:01:001619:1565-33/025/2018-1 от 15.08.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1565
	
	2010
	10
	п.м
	2575,90

	11. 
	Сети горячего водоснабжения d 89 mm L 254 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1561-33/025/2018-1 от 11.10.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1561
	
	1986
	254
	п. м
	65427,86

	12. 
	Сети горячего водоснабжения d 108 mm L 37 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5 а
	№ 33:01:001619:1560-33/025/2018-1 от 10.10.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1560
	
	2000
	37
	п. м
	9530,83

	13. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-42 mm L 148 m)

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1563-33/025/2018-1 от 17.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1563
	
	1998
	148
	п. м
	19651,88

	14. 
	Сети горячего водоснабжения d 57 mm L 237 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1559-33/025/2018-1 от 10.10.2018 
Кадастровый номер 33:01:001619:1559
	
	2012
	289
	п. м
	74443,51

	15. 
	Сети горячего водоснабжения d 63 mm L 47 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1562-33/025/2018-1 от 11.10.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1562
	
	2010
	47
	п. м
	12106,73

	
	Фактическая протяженность сетей отопления от котельной пл. Кирова, 5а в двухтрубном исполнении: 2438,98 м
Вид прокладки трубопровода: надземный (19%), подземный (81%)
Средний условный диаметр трубопровода 101 мм
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	
	Фактическая протяженность сетей ГВС от котельной пл. Кирова, 5а в двухтрубном исполнении: 1102,21 м 
Вид прокладки трубопровода: подземный (19%), подземный (81%)
Средний условный диаметр трубопровода 63 мм 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	16. 
	Здание котельной 
Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский, г.п. город Струнино, г Струнино, ул Шувалова, зд. 6а
	№ 33-33-02/043/2008-176 от 11.12.2008
Кадастровый номер 33:01:001634:104
	
	1961
	176
	кв. м
	27919,00

	17. 
	
	Газораспределительное устройство
	
	
	
	
	1170,00

	18. 
	
	Котел НР-18 № 1
	НР-18 № 1
	
	
	
	31088,00

	19. 
	
	Котел НР-18 № 2
	НР-18 № 2
	
	
	
	31088,00

	20. 
	
	Котел НР-18 № 3
	НР-18 № 3
	
	
	
	31088,00

	21. 
	
	Котел НР-18 № 4
	НР-18 № 4
	
	
	
	31088,00

	22. 
	
	Котел НР-18 № 5
	НР-18 № 5
	
	
	
	31088,00

	23. 
	
	Газопровод среднего давления
	
	
	
	
	2615,00

	24. 
	
	Газопровод низкого давления
	
	
	
	
	7846,00

	25. 
	
	Горелка газовая ИГК1-35 на котлах НР-18 (10 штук)
	
	
	
	
	100000,00

	26. 
	
	Измерительный комплекс учета расчета газа (Шувалова)
	
	
	
	
	245844,88

	Установленная мощность: 2,4 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: Кирпичное здание
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1961 г. 
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 99%

	27. 
	Тепловые сети d 57 L 502 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-829/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1337
	
	1961
	717
	п. м
	90945,00

	28. 
	Тепловые сети d 76 L 494 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-830/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001634:852
	
	1961
	112
	п. м
	119323,00

	29. 
	Тепловые сети d 89 L 329 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-831/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001634:854
	
	1961
	304
	п. м
	91364,00

	30. 
	Тепловые сети d 108 L 691 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул. Шувалова, 6 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-832/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1344
	
	1961
	726
	п. м
	219612,00

	31. 
	Тепловые сети d 133 L 66 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-833/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001634:853
	
	1961
	128
	п. м
	27896,00

	32. 
	Тепловые сети d 159 L 86 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-834/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001634:851 
	
	1961
	77
	п. м
	78136,00

	
	Фактическая протяженность сетей отопления от котельной ул. Шувалова, 6а в двухтрубном исполнении: 2098,64 м 
Вид прокладки трубопровода: надземный (13 %), подземный (87 %) 
Средний условный диаметр трубопровода 82 мм 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	33. 
	Котельная "Якут-Алмаз" 

[bookmark: _Hlk136436224]
Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский, г.п. город Струнино, г Струнино, ул Норильская, зд. 5а

	№ 33-33-02/043/2008-158 от 11.12.2008 Кадастровый номер 33:01:001638:159
	
	1975
	283,2
	кв. м
	2169413,00

	34. 
	
	Водоподготовительная установка ВПУ-2,5
	ВПУ-2,5
	
	
	
	77916,66

	35. 
	
	Водонагреватель 14-250/3се
	14-250/3се
	
	
	
	116,00

	36. 
	
	Газораспределительное устройство
	
	
	
	
	2345,00

	37. 
	
	Котел КСВ-2,5Гс с дымососом
	КСВ-2,5Гс с дымососом
	
	
	
	562933,91

	38. 
	
	Котел КСВ-2,5Гс с дымососом
	КСВ-2,5Гс с дымососом
	
	
	
	562933,91

	39. 
	
	Котел КСВ-2,5Гс с дымососом
	КСВ-2,5Гс с дымососом
	
	
	
	562933,91

	40. 
	
	Газопровод среднего давления
	
	
	
	
	1200,00

	41. 
	
	Газопровод низкого давления
	
	
	
	
	13500,00

	42. 
	
	Горелка газовая ГБ-2,7 на котлах КСВ -2,5 (.штуки)
	
	
	
	
	75000,00

	43. 
	
	Насос К 100-65-200с
	К 100-65-200с
	
	
	
	22298,31

	44. 
	
	Насос К 100-65-200с
	К 100-65-200с
	
	
	
	22298,32

	45. 
	
	Насос центробежный К-290/30 ДВ 37/1,5
	К-290/30 ДВ 37/1,5
	
	
	
	43104,24

	46. 
	
	Хим-водоочистка тип АЗА-Т-200
	тип АЗА-Т-200
	
	
	
	73069,72

	47. 
	
	Насос К-35/60
	К-35/60
	
	
	
	15240,00

	48. 
	
	Измерительный комплекс учета расчета газа (Якут-Алмаз)
	
	
	
	
	424848,22

	49. 
	
	Шкаф ШУН-370-211-3 (частотный преобразователь-Якут-Алмаз)
	ШУН-370-211-3 
	
	
	
	165000,00

	Установленная мощность: 5,8 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: Кирпичное здание
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1975 г (2003 г). 
Число часов работы в год: 8400 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 90%

	50. 
	Сети горячего водоснабжения d 57 L 855 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-836/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001640:560
	
	2003
	317
	п. м
	64979,00

	51. 
	Сети горячего водоснабжения d 89-108 L 2750 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул. Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-838/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001640:558
	
	2003
	74
	п. м
	26840,00

	52. 
	Тепловые сети d 57 L 70 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-841/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001640:556
	
	2003
	65
	п. м
	469446,00

	53. 
	Тепловые сети d 89 L 280 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-844/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001640:557
	
	2003
	232
	п. м
	7513,00

	54. 
	Тепловые сети d 76 L 60 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-877/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001640:561 
	
	2003
	253
	п. м
	6442,00

	55. 
	Тепловые сети d 89 L 10 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-879/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001640:559
	
	2003
	10
	п. м
	50593,00

	56. 
	Тепловые сети d 108 L 878 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-882/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1360
	
	2003
	878
	п. м
	322608,00

	57. 
	Тепловые сети d 159 L 675 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-883/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1356
	
	2003
	438
	п. м
	283404,00

	58. 
	Тепловые сети d 219 L 425 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-884/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1355
	
	2003
	244
	п. м
	52635,00

	59. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-76 mm L762 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), город Струнино, от котельной ул Норильская д 5 а
	№ 33:01:000000:1402-33/025/2018-1 от 27.09.2018
Кадастровый номер 33:01:000000:1402
	
	1975
	762
	п. м
	114452,40

	60. 
	Сети горячего водоснабжения d 89 mm L 122 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, д 5а
	№ 33:01:001640:563-33/025/2018-1 от 11.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001640:563
	
	1975
	122
	п. м
	25829,84

	61. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-89 mm L 30 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, д 5а
	№ 33:01:001638:734-33/025/2018-1 от 17.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001638:734
	
	1975
	30
	п. м
	6351,60

	62. 
	Сети горячего водоснабжения d 108 mm L 62 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская д 5а

	№ 33:01:001640:564-33/025/2018-1 от 15.08.2018

Кадастровый номер 33:01:001640:564
	
	1975
	62
	п. м
	13126,64

	63. 
	Сети горячего водоснабжения d 80-125 mm L 244 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская д 5а

	№ 33:01:000000:1403-33/025/2018-1 от 15.08.2018
Кадастровый номер 33:01:000000:1403
	
	1975
	244
	п. м
	36648,80

	
	Фактическая протяженность сетей отопления от котельной ул. Норильская д 5а в двухтрубном исполнении: 1747,90 м
Вид прокладки трубопровода: надземный (50%), подземный (50%)
Средний условный диаметр трубопровода 95 мм 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	
	Фактическая протяженность сетей ГВС от котельной ул. Норильская д 5а в двухтрубном исполнении: 1633,00 м 
Вид прокладки трубопровода: подземный (53%), подземный (47%)
Средний условный диаметр трубопровода 49 мм 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	64. 
	Здание котельной 

Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский, г.п. город Струнино, г Струнино, ул Лермонтова, зд. 1б


	№ 33-33-02/043/2008-131 от 11.12.2008 Кадастровый номер 33:01:001617:286
	
	1978
	136,3
	кв. м
	25532,00

	65. 
	
	Насос К 160/30
	К 160/30
	
	
	
	5027

	66. 
	
	Газораспределительное устройство
	
	
	
	
	1340

	67. 
	
	Котел НР-18 № 2
	НР-18 № 2
	
	
	
	31088

	68. 
	
	Котел НР-18 № 3
	НР-18 № 3
	
	
	
	31088

	69. 
	
	Котел НР-18 № 4
	НР-18 № 4
	
	
	
	31088

	70. 
	
	Котел НР-18 № 5
	НР-18 № 5
	
	
	
	31088

	71. 
	
	Котел НР-18 № 6
	НР-18 № 6
	
	
	
	31088

	72. 
	
	Котел НР-18 № 7
	НР-18 № 7
	
	
	
	34749

	73. 
	
	Котел НР-18 № 8
	НР-18 № 8
	
	
	
	20000

	74. 
	
	Насос К 290/30
	К 290/30
	
	
	
	5027

	75. 
	
	Насос К 290/30
	К 290/30
	
	
	
	5027

	76. 
	
	Насос подпиточный к 20/30
	20/30
	
	
	
	2408

	77. 
	
	Газопровод среднего давления
	
	
	
	
	1356,00

	78. 
	
	Газопровод низкого давления
	
	
	
	
	11888,00

	79. 
	
	Горелка газовая ИГК 1-35 на котлах НР-18 (14 штук)
	
	
	
	
	140000,00

	80. 
	
	Измерительный комплекс учета расчета газа (Лермонтова)
	
	
	
	
	269354,99

	Установленная мощность: 3,84 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: Кирпичное здание
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1978 г  
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 98%

	81. 
	Тепловые сети d 57 L 514 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-885/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1346
	
	1978
	515
	п. м
	57974,00

	82. 
	Тепловые сети d 76 L 69 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-892/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1343
	
	1978
	87
	п. м
	12038,00

	83. 
	Тепловые сети d 89 L 230 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-893/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1345
	
	1978
	270
	п. м
	47463,00

	84. 
	Тепловые сети d 108 L 524 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-894/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1342
	
	1978
	665
	п. м
	119891,00

	85. 
	Тепловые сети d 133 L 219 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1 б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-895/1 от 17.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001617:618
	
	1978
	185
	п. м
	153694,00

	86. 
	Тепловые сети d 159 L 411 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1 б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-896/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1340
	
	1978
	446
	п. м
	206158,00

	87. 
	Тепловые сети d 125 L 99 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33:01:001619:1566-33/025/2018-1 от 15.08.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1566
	
	1978
	99
	п. м
	30058,38

	88. 
	Тепловые сети d 32 L 9 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33:01:001617:622-33/025/2018-1 от 15.08.2018
Кадастровый номер 33:01:001617:622
	
	1978
	9
	п. м
	2732,58

	
	Фактическая протяженность сетей отопления от котельной ул. Лермонтова, 1б в двухтрубном исполнении: 2281,66 м
Вид прокладки трубопровода: надземный (8%), подземный (92%)
Средний условный диаметр трубопровода 99 мм 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	89. 
	Здание котельной


Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский, г.п. город Струнино, г Струнино, ул Заречная, зд. 32а

	№ 33-33-02/043/2008-139 от 11.12.2008 Кадастровый номер 33:01:001634:92
	
	1961
	470,5
	кв.м
	994774,00

	90. 
	
	Водонагреватель
	
	
	
	
	11800

	91. 
	
	Водонагреватель
	
	
	
	
	11800

	92. 
	
	Водонагреватель
	
	
	
	
	11800

	93. 
	
	Водонагреватель
	
	
	
	
	11800

	94. 
	
	Газораспределительное устройство
	
	
	
	
	1140

	95. 
	
	Котел НР-18 № 1
	НР-18 № 1
	
	
	
	41894

	96. 
	
	Котел НР-18 № 2
	НР-18 № 2
	
	
	
	31088

	97. 
	
	Котел НР-18 № 3
	НР-18 № 3
	
	
	
	31088

	98. 
	
	Котел НР-18 № 4
	НР-18 № 4
	
	
	
	60627

	99. 
	
	Котел НР-18 № 5
	НР-18 № 5
	
	
	
	41894

	100. 
	
	Котел НР-18 № 6
	НР-18 № 6
	
	
	
	31088

	101. 
	
	Котел НР-18 № 7
	НР-18 № 7
	
	
	
	31088

	102. 
	
	Котел НР-18 № 8
	НР-18 № 8
	
	
	
	54067

	103. 
	
	(Котел НР-18 № 9
	НР-18 № 8
	
	
	
	54067

	104. 
	
	Насос К 290/30
	К 290/30
	
	
	
	32700

	105. 
	
	Горелка среднего  давления
	
	
	
	
	161,00

	106. 
	
	Горелка низкого давления
	
	
	
	
	9104,00

	107. 
	
	Горелка газовая ИГК1-35 на котлах НР-18 ( 18 штук)
	
	
	
	
	180000,00

	108. 
	
	Станок токарно-винтовой К1 62
	К1 62
	
	
	
	15829

	109. 
	
	Фильтр натрий катионовый
	
	
	
	
	2419

	110. 
	
	Фильтр натрий катионовый
	
	
	
	
	2419

	111. 
	
	Насос центробежный консольный К 10/30
	К 10/30
	
	
	
	14000

	112. 
	
	Насос центробежный К-35/90
	К-35/90
	
	
	
	29100

	113. 
	
	Измерительный комплекс учета расчета газа
	
	
	
	
	168015,96

	114. 
	
	Насос центробежный К-290/30 ДВ 37/1,5
	К-290/30 ДВ 37/1,5
	
	
	
	43104,24

	115. 
	
	Насос К-100-65-200
	К-100-65-200
	
	
	
	23650

	116. 
	
	Насос К-100-65-200
	К-100-65-200
	
	
	
	39223,2

	117. 
	
	Опускная труба d 100 L 2 m
	
	
	
	
	350,00

	Установленная мощность: 4,32 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: Кирпичное здание
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1961 г
Число часов работы в год: 8400 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 92%

	118. 
	Тепловые сети d 108 L 603 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-899/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1354
	
	1961
	256
	п. м
	35766,00

	119. 
	Тепловые сети d 57 L 208 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-901/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001634:857
	
	1961
	132
	п. м
	15793,00

	120. 
	Тепловые сети d 76 L 286 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-902/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1347
	
	1961
	147
	п. м
	22245,00

	121. 
	Тепловые сети d 89 L 344 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-903/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1353
	
	1961
	427
	п. м
	22245,00

	122. 
	Тепловые сети d 108 L 313 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-904/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001634:856
	
	1961
	69
	п. м
	25319,00

	123. 
	Тепловые сети d 133 L 262 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-905/1 от 16.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001634:855
	
	1961
	32
	п. м
	79369,00

	124. 
	Тепловые сети d 159 L 687 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-749/1 от 04.05.2016
Кадастровый номер 33:01:000000:1352
	
	1961
	659
	п. м
	8115,00

	125. 
	Сети горячего водоснабжения d 108 L 476 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:000000:1406-33/025/2018-1 от 17.09.2018
Кадастровый номер 33:01:000000:1406
	
	1961
	476
	п. м
	47949,24

	126. 
	Сети горячего водоснабжения d 89-108 L 52 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1567-33/025/2018-1 от 17.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1567
	
	1961
	52
	п. м
	4641,00

	127. 
	Сети горячего водоснабжения d 89 L 42 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1568-33/025/2018-1 от 21.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1568
	
	1961
	42
	п. м
	3748,50

	128. 
	Сети горячего водоснабжения d 76-89 L 34 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1570-33/025/2018-1 от 21.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1570
	
	1961
	34
	п. м
	3034,50

	129. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-89 L 34 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1571-33/025/2018-1 от 16.08.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1571
	
	1961
	34
	п. м
	3034,50

	130. 
	Сети горячего водоснабжения d 40-89 mm L95 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1574-33/025/2018-1 от 21.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1574
	
	1961
	95
	п. м
	8478,75

	131. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-68 mm L 12 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, д 32а
	№ 33:01:001619:1572-33/025/2018-1 от 10.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1572
	
	1961
	12
	п. м
	1071,00

	132. 
	Сети горячего водоснабжения d 32-57 mm L 27 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, д 32а
	№ 33:01:001634:861-33/025/2018-1 от 21.09.2018 
Кадастровый номер 33:01:001634:861
	
	1961
	27
	п. м
	2409,75

	133. 
	Тепловые сети d 32 L 17 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1573-33/025/2018-1 от 16.08.2018
Кадастровый номер 33:01:001619:1573
	
	1961
	17
	п. м
	1517,25

	134. 
	Тепловые сети d 40 L 12 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул. Заречная, 32а
	№ 33:01:001634:862-33/025/2018-1 от 24.09.2018
Кадастровый номер 33:01:001634:862
	
	1961
	12
	п. м
	1071,00

	
	Фактическая протяженность сетей отопления от котельной ул.Заречная, 32а в двухтрубном исполнении: 1814,6 м
Вид прокладки трубопровода: надземный (30%), подземный (70%). 
Средний условный диаметр трубопровода 109,01 мм. 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	
	Фактическая протяженность сетей ГВС от котельной ул.Заречная, 32а в двухтрубном исполнении: 835,6 м
Вид прокладки трубопровода: надземный (35%), подземный (65%). 
Средний условный диаметр трубопровода 86,01 мм. 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	135. 
	Здание котельной 


Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский, г.п. город Струнино, г Струнино, кв-л Дубки, зд. 1а

	№ 33-33-02/043/2008-101 от 11.12.2008 Кадастровый номер 33:01:001618:879
	
	1970
	418,6
	кв. м
	29967,00

	136. 
	
	Бойлер (7 секций) тип 16-325
	тип 16-325
	
	
	
	1880,00

	137. 
	
	Водонагревательная установка ВПУ-2,5
	ВПУ-2,5
	
	
	
	77916,67

	138. 
	
	Водонагреватель двухсекционный
	
	
	
	
	7300,00

	139. 
	
	Водонагреватель двухсекционный
	
	
	
	
	7300,00

	140. 
	
	Водонагреватель ПВ-16Е 28кв.м двухсекционный 8 шт
	ПВ-16Е 28кв.м 
	
	
	
	15539,68

	141. 
	
	Газораспределительное устройство
	
	
	
	
	1250,00

	142. 
	
	Котел КСВа-2,5Гс с дымососом
	КСВа-2,5Гс 
	
	
	
	74810,00

	143. 
	
	Котел КСВа-2,5Гс с дымососом
	КСВа-2,5Гс 
	
	
	
	633071,7

	144. 
	
	Котел КСВа-2,5Гс с дымососом
	КСВа-2,5Гс 
	
	
	
	562933,91

	145. 
	
	Котел НР-18 №1
	НР-18 №1
	
	
	
	31088,00

	146. 
	
	Котел НР-18 №3
	НР-18 №3
	
	
	
	31088,00

	147. 
	
	Газопровод среднего давления
	
	
	
	
	373,00

	148. 
	
	Газопровод низкого давления
	
	
	
	
	32752,00

	149. 
	
	Горелка газовая ГБ-2,7 на котлах КСВ-2,5 (3штуки)
	
	
	
	
	75000,00

	150. 
	
	Горелка газовая ИГК-1-35 на котлаз НР-189 (6 штук)
	
	
	
	
	60000,00

	151. 
	
	Котел НР-18 № 2
	НР-18 № 2
	
	
	
	615973,32

	152. 
	
	Хим-водоочистка тип АЗА-Т-200
	АЗА-Т-200
	
	
	
	87548,44

	153. 
	
	Насос ЦИЛ (подпиточный)
	ЦИЛ
	
	
	
	12045,00

	154. 
	
	Измерительный комплекс учета расчета газа
	
	
	
	
	170861,56

	155. 
	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность: 6,76 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: Кирпичное здание
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1970 г (2002 г)  
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 99%

	156. 
	Тепловые сети d 76 L 64 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-750/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001618:2644
	
	2003
	28
	п. м
	11729,00

	157. 
	Тепловые сети d 89 L 446 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-751/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001618:2645
	
	2003
	106
	п. м
	76275,00

	158. 
	Тепловые сети d 100 L 430 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-752/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001618:2649
	
	2003
	513
	п. м
	95465,00

	159. 
	Тепловые сети d 159 L 758 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-754/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001618:2646
	
	2003
	554
	п. м
	205908,00

	160. 
	Тепловые сети d 219 L 860 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-755/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001618:2643
	
	2003
	158
	п. м
	120487,00

	161. 
	Тепловые сети d 114 L 246 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-756/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001618:2647
	
	2003
	201
	п. м
	392789,00

	162. 
	Тепловые сети d 273 L 230 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, д 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-757/1 от 05.05.2016 
Кадастровый номер 33:01:001618:2648
	
	2003
	118
	п. м
	419066,00

	163. 
	Тепловые сети d 57 L 14 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33:01:001618:2654-33/025/2018-1 от 16.08.2018
Кадастровый номер 33:01:001618:2654
	
	1970
	14
	п. м
	5992,00

	
	Фактическая протяженность сетей отопления от котельной кв-л Дубки, 1а в двухтрубном исполнении: 1751,03 м
Вид прокладки трубопровода: надземный (15%), подземный (85%). 
Средний условный диаметр трубопровода 128,54 мм. 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%

	164. 
	Здание котельной 


Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Александровский, г.п. город Струнино, г Струнино, пер Клубный, зд. 2
	№ 33-33-02/043/2008-120 от 11.12.2008 Кадастровый номер 33:01:001619:1344
	
	1970
	186,70
	кв. м
	109461,00

	165. 
	
	Газораспределительное устройство
	
	
	
	
	1340,00

	166. 
	
	Котел НР-18 № 1
	НР-18 № 1
	
	
	
	36268,00

	167. 
	
	Котел НР-18 № 2
	НР-18 № 2
	
	
	
	31088,00

	168. 
	
	Котел НР-18 №3
	НР-18 №3
	
	
	
	31088,00

	169. 
	
	Газопровод среднего давления
	
	
	
	
	1354,00

	170. 
	
	Газопровод низкого давления
	
	
	
	
	2025,00

	171. 
	
	Горелка газовая ИГК 1-35 на котлах НР-18 (6 штук)
	
	
	
	
	60000,00

	172. 
	
	Насос центробежный кислотный КХ 12/60
	КХ 12/60
	
	
	
	20600,00

	173. 
	
	Измерительный комплекс учета расчета газа (Спорткомплекс)
	
	
	
	
	248798,94

	Установленная мощность: 1,44 Гкал/час
Температурный график на выходе из котельной: 95-70°С
Тип котельной: Кирпичное здание
Вид топлива: основное - природный газ, резервное - нет.
Год ввода в эксплуатацию: 1970 г  
Число часов работы в год: 5112 ч.
Состояние здания котельной: удовлетворительное, износ – 99%

	174. 
	Тепловые сети d 76 L 67 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2 
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-758/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1535
	
	1970
	125
	п. м
	10414,00

	175. 
	Тепловые сети d 108 L 210 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер 2
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-759/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1532
	
	1970
	225
	п. м
	16923,00

	176. 
	Тепловые сети d 108 L 87 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-761/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1536
	
	1970
	138
	п. м
	69754,00

	177. 
	Тепловые сети d 89 L 83 m

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-762/1 от 05.05.2016
Кадастровый номер 33:01:001619:1538
	
	1970
	111
	п. м
	63180,00

	178. 
	Тепловые сети d 57 L 87 m)

Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2
	№ 33:01:000000:1413-33/025/2018-1 от 11.09.2018
Кадастровый номер 33:01:000000:1413
	
	1970
	87
	п. м
	105936,42

	Фактическая протяженность сетей отопления от котельной Клубный пер, 2 в двухтрубном исполнении: 702,95 м
Вид прокладки трубопровода: надземный (15%), подземный (85%)
Средний условный диаметр трубопровода 85,3 мм 
Состояние сетей: удовлетворительное, износ 80%
	

	ИТОГО по перечню:  
Фактическая протяженность сетей в двухтрубном исполнении: 16 406,57 м
в т.ч.  сетей отопления 12835,76 м, сетей ГВС 3570,81 м
	

	ИТОГО по перечню:  

	16 360 938,22






Приложение № 1.1
к концессионному соглашению

Копии документов, 
подтверждающих право собственности Концедента на объекты имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанного с ним имущества, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

	№п/п
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Адрес
	Сведения о государственной регистрации права собственности, кадастровом номере
	Дата регистрации

	1. 
	Сети горячего водоснабжения d 38 L 96 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-820/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1537
	17.05.2016

	2. 
	Тепловые сети d 57 L 299 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-819/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1540
	17.05.2016

	3. 
	Тепловые сети d 63 L 10 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	№ 33:01:001619:1565-33/0,25/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1565
	15.08.2018

	4. 
	Тепловые сети d 76 L 157 m 
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-823/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1539
	17.05.2016

	5. 
	Тепловые сети d 133 L 22 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-825/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1531
	17.05.2016

	6. 
	Тепловые сети d 159 L 286 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а 
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-822/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1351
	17.05.2016

	7. 
	Тепловые сети d 219 L 80 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-824/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1533
	17.05.2016

	8. 
	Тепловые сети d 89 L 31 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-826/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1350
	17.05.2016

	9. 
	Тепловые сети d 108 L 843 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-827/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1349
	17.05.2016

	10. 
	Сети горячего водоснабжения d 76-89 mm L 113 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5 а
	№ 33:01:001619:1564-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1564
	15.08.2018

	11. 
	Сети горячего водоснабжения d 89 mm L 254 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1561-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1561
	11.10.2018

	12. 
	Сети горячего водоснабжения d 108 mm L 37 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5 а
	№ 33:01:001619:1560-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1560
	10.10.2018

	13. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-42 mm L 148 m)
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1563-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1563
	17.09.2018

	14. 
	Сети горячего водоснабжения d 57 mm L 237 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1559-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1559
	10.10.2018

	15. 
	Сети горячего водоснабжения d 63 mm L 47 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной пл Кирова, 5а
	№ 33:01:001619:1562-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1562
	11.10.2018

	16. 
	Здание котельной 
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), ул Шувалова, д 6а
	№ 33-33-02/043/2008-176
Кадастровый номер 
33:01:001634:104
	11.12.2008

	17. 
	Тепловые сети d 57 L 502 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-829/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1337
	17.05.2016

	18. 
	Тепловые сети d 76 L 494 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-830/1
Кадастровый номер 
33:01:001634:852
	17.05.2016

	19. 
	Тепловые сети d 89 L 329 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-831/1
Кадастровый номер 
33:01:001634:854
	17.05.2016

	20. 
	Тепловые сети d 108 L 691 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул. Шувалова, 6 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-832/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1344
	17.05.2016

	21. 
	Тепловые сети d 133 L 66 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-833/1
Кадастровый номер 
33:01:001634:853
	17.05.2016

	22. 
	Тепловые сети d 159 L 86 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Шувалова, 6а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-834/1
Кадастровый номер 
33:01:001634:851
	17.05.2016

	23. 
	Котельная "Якут-Алмаз" 
	Владимирская область, р-н. Александровский, г. Струнино, ул. Норильская, д. 5а
	№ 33-33-02/043/2008-158
Кадастровый номер 
33:01:001638:159
	11.12.2008

	24. 
	Сети горячего водоснабжения d 57 L 855 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-836/1
Кадастровый номер 
33:01:001640:560
	17.05.2016

	25. 
	Сети горячего водоснабжения d 89-108 L 2750 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул. Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-838/1
Кадастровый номер 
33:01:001640:558
	17.05.2016

	26. 
	Тепловые сети d 57 L 70 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-841/1
Кадастровый номер 
33:01:001640:556
	17.05.2016

	27. 
	Тепловые сети d 89 L 280 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-844/1
Кадастровый номер 
33:01:001640:557
	17.05.2016

	28. 
	Тепловые сети d 76 L 60 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-877/1
Кадастровый номер 
33:01:001640:561
	16.05.2016

	29. 
	Тепловые сети d 89 L 10 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-879/1
Кадастровый номер 
33:01:001640:559
	17.05.2016

	30. 
	Тепловые сети d 108 L 878 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-882/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1360
	17.05.2016

	31. 
	Тепловые сети d 159 L 675 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-883/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1356
	17.05.2016

	32. 
	Тепловые сети d 219 L 425 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, 5 а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-884/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1355
	17.05.2016

	33. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-76 mm L762 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), город Струнино, от котельной ул Норильская д 5 а
	№ 33:01:000000:1402-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1402
	27.09.2018

	34. 
	Сети горячего водоснабжения d 89 mm L 122 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, д 5а
	№ 33:01:001640:563-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001640:563
	11.09.2018

	35. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-89 mm L 30 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская, д 5а
	№ 33:01:001638:734-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001638:734
	17.09.2018

	36. 
	Сети горячего водоснабжения d 108 mm L 62 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская д 5а
	№ 33:01:001640:564-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001640:564
	15.08.2018

	37. 
	Сети горячего водоснабжения d 80-125 mm L 244 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Норильская д 5а
	№ 33:01:000000:1403-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1403
	15.08.2018

	38. 
	Здание котельной 
	Владимирская область, р-н Александровский, г Струнино, ул Лермонтова, д 1б
	№ 33-33-02/043/2008-131
Кадастровый номер 
33:01:001617:286
	11.12.2008

	39. 
	Тепловые сети d 57 L 514 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-885/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1346
	16.05.2016

	40. 
	Тепловые сети d 76 L 69 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-892/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1343
	17.05.2016

	41. 
	Тепловые сети d 89 L 230 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-893/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1345
	17.05.2016

	42. 
	Тепловые сети d 108 L 524 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-894/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1342
	17.05.2016

	43. 
	Тепловые сети d 133 L 219 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1 б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-895/1
Кадастровый номер 
33:01:001617:618
	17.05.2016

	44. 
	Тепловые сети d 159 L 411 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1 б
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-896/1 
Кадастровый номер 
33:01:000000:1340
	16.05.2016

	45. 
	Тепловые сети d 125 L 99 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33:01:001619:1566-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1566
	15.08.2018

	46. 
	Тепловые сети d 32 L 9 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Лермонтова, 1б
	№ 33:01:001617:622-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001617:622
	15.08.2018

	47. 
	Здание котельной
	Владимирская область, р-н Александровский, г Струнино, ул Заречная, д 32а
	№ 33-33-02/043/2008-139
Кадастровый номер 
33:01:001634:92
	11.12.2008

	48. 
	Тепловые сети d 108 L 603 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-899/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1354
	16.05.2016

	49. 
	Тепловые сети d 57 L 208 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-901/1
Кадастровый номер 
33:01:001634:857
	16.05.2016

	50. 
	Тепловые сети d 76 L 286 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-902/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1347
	16.05.2016

	51. 
	Тепловые сети d 89 L 344 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-903/1 
Кадастровый номер 
33:01:000000:1353
	16.05.2016

	52. 
	Тепловые сети d 108 L 313 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-904/1
Кадастровый номер 
33:01:001634:856
	16.05.2016

	53. 
	Тепловые сети d 133 L 262 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33-33/016-33/016/011/2016-905/1
Кадастровый номер 
33:01:001634:855
	16.05.2016

	54. 
	Тепловые сети d 159 L 687 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-749/1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1352
	04.05.2016

	55. 
	Сети горячего водоснабжения d 108 L 476 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:000000:1406-33/025/2018-1 
Кадастровый номер 
33:01:000000:1406
	17.09.2018

	56. 
	Сети горячего водоснабжения d 89-108 L 52 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1567-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1567
	17.09.2018

	57. 
	Сети горячего водоснабжения d 89 L 42 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1568-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1568
	21.09.2018

	58. 
	Сети горячего водоснабжения d 76-89 L 34 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1570-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1570
	21.09.2018

	59. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-89 L 34 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1571-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1571
	16.08.2018

	60. 
	Сети горячего водоснабжения d 40-89 mm L95 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1574-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1574
	21.09.2018

	61. 
	Сети горячего водоснабжения d 57-68 mm L 12 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, д 32а
	№ 33:01:001619:1572-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1572
	10.09.2018

	62. 
	Сети горячего водоснабжения d 32-57 mm L 27 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, д 32а
	№ 33:01:001634:861-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001634:861
	21.09.2018

	63. 
	Тепловые сети d 32 L 17 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001619:1573-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1573
	16.08.2018

	64. 
	Тепловые сети d 40 L 12 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной ул Заречная, 32а
	№ 33:01:001634:862-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001634:862
	24.09.2018

	65. 
	Здание котельной
	Владимирская область, р-н. Александровский, г. Струнино, кв-л. Дубки, д. 1а
	№ 33-33-02/043/2008-101
Кадастровый номер 
33:01:001618:879
	11.12.2008

	66. 
	Тепловые сети d 76 L 64 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-750/1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2644
	05.05.2016

	67. 
	Тепловые сети d 89 L 446 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-751/1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2645
	05.05.2016

	68. 
	Тепловые сети d 100 L 430 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-752/1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2649
	05.05.2016

	69. 
	Тепловые сети d 159 L 758 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-754/1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2646
	05.05.2016

	70. 
	Тепловые сети d 219 L 860 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-755/1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2643
	05.05.2016

	71. 
	Тепловые сети d 114 L 246 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-756/1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2647
	05.05.2016

	72. 
	Тепловые сети d 273 L 230 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, д 1 а
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-757/1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2648
	05.05.2016

	73. 
	Тепловые сети d 57 L 14 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной кв Дубки, 1а
	№ 33:01:001618:2654-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:001618:2654
	16.08.2018

	74. 
	Здание котельной
	Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, пер. Клубный, д.2
	№ 33-33-02/043/2008-120
Кадастровый номер 
33:01:001619:1344
	11.12.2008

	75. 
	Тепловые сети d 76 L 67 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2 
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-758/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1535
	05.05.2016

	76. 
	Тепловые сети d 108 L 210 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер 2
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-759/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1532
	05.05.2016

	77. 
	Тепловые сети d 108 L 87 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-761/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1536
	05.05.2016

	78. 
	Тепловые сети d 89 L 83 m
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2
	№ 33-33/016-33/016/013/2016-762/1
Кадастровый номер 
33:01:001619:1538
	05.05.2016

	79. 
	Тепловые сети d 57 L 87 m)
	Владимирская область, р-н Александровский, МО город Струнино (городское поселение), г Струнино, от котельной Клубный пер, 2
	№ 33:01:000000:1413-33/025/2018-1
Кадастровый номер 
33:01:000000:1413
	11.09.2018






Приложение № 2
к концессионному соглашению

Задание и основные мероприятия

Настоящее задание сформировано с учетом схемы теплоснабжения муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области, утвержденной постановлением администрации города Струнино Александровского района Владимирской области от 15.07.2020 № 343 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Струнино Владимирской области на период до 2023 года (актуализация на период 2020-2022гг).
В целях обеспечения полного удовлетворения потребителей города Струнино Александровского района Владимирской области в услугах по теплоснабжению и горячему водоснабжению, ООО «Владимиртеплогаз» обязан осуществить следующие мероприятия по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения города Струнино Александровского района Владимирской области и выполнить задачи по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей. Все заявленные мероприятия соответствуют указанным целям.

Перечень основных мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации (техническое перевооружение) объектов теплоснабжения города Струнино (выполняются за счет вложений Концессионера и финансового участия Концедента – Капитальный грант) 
Вложения Концессионера
таблица 1
	[bookmark: _Hlk89177864]№
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Реализация мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб., в т.ч. НДС 20%

	
	
	
	
	Этап
	Основные технические характеристики
	Год начала
	Год окон-чания
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	Ед.
изм.
	Значение показателя
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2041

	
	
	
	
	
	
	До 
	После
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	3. Создание новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей

	3.1
	Блочно -модульная котельная Клубный пер., 2 (Спорткомплекс)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, пер. 
Клубный, д.2

	ПСД
	шт.
	-
	1
	2024
	2024
	1 748,00
	1 748,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	-
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	1,00
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Блочно-модульная котельная ул. Шувалова, 6а (квартал Б)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии

	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино ул.Шувалова, д 6а

	ПСД, СМР
	шт.
	-
	1
	2025
	2027
	12 832,50
	
	4 132,50
	
	[bookmark: _Hlk144992637]8 700,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	3,0
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Блочно-модульная котельная ул. Норильская, 5а (Якут-Алмаз)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, ул.Норильская, д.5а
	ПСД, СМР
	шт.
	 - 
	1
	2028
	2029
	18 523,05
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk144992666]5 965,05
	12 558,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	-
	2029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	6,90
	2029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Блочно-модульная котельная ул. Лермонтова, 1б
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, ул.Лермонтова, д.1б
	ПСД, СМР
	шт.
	-
	1
	2030
	2031
	15 826,75
	
	
	
	
	
	
	5 096,75
	10 730,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	-
	2031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	3,70
	2031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Блочно-модульная котельная ул. Заречная, 32а (квартал Д)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, ул.Заречная, д.32а
	ПСД, СМР
	шт.
	
	1
	2033
	2034
	16 107,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 187,00
	10 920,00
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	
	2034
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	
	6,00
	2034
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Блочно-модульная котельная кв. Дубки, 1а
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, кв.Дубки, д.1а
	ПСД, СМР
	шт.
	
	1
	2032
	2033
	18 791,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 051,50
	12 740,00
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	
	2033
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	
	7,00
	2033
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk136007951]Итого по группе 3:
	2024
	2033
	83 828,80
	1 748,00
	4 132,50
	-
	8 700,00
	5 965,05
	12 558,00
	5 096,75
	10 730,00
	6 051,50
	17 927,00
	10 920,00
	-

	4. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	4.1
	Автомобиль УАЗ профи
	Модернизация автопарка
	г/пассажирский (бригадный)
	
	шт.
	-
	2
	2024
	2029
	5 135,86
	656,46
	959,87
	959,87
	959,87
	959,87
	639,92
	
	
	
	
	
	

	4.2
	ГАЗ ГАЗель
	
	грузовой бортовой
	
	шт.
	-
	1
	2024
	2029
	2 652,65
	339,06
	495,77
	495,77
	495,77
	495,77
	330,51
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Экскаватор - погрузчик АМКОДОР (МТЗ-92)
	
	экскаватор
	
	шт.
	-
	1
	2024
	2029
	9 108,87
	1 159,96
	1 703,34
	1 703,34
	1 703,34
	1 703,34
	1 135,55
	
	
	
	
	
	

	Итого по группе 4:
	2024
	2029
	16 897,38
	2 155,48
	3 158,98
	3 158,98
	3 158,98
	3 158,98
	2 105,98
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по программе:
	2024
	2033
	100 726,18
	3 903,48
	7 291,48
	3 158,98
	11 858,98
	9 124,03
	14 663,98
	5 096,75
	10 730,00
	6 051,50
	17 927,00
	10 920,00
	-





Финансовое участие Концедента – Капитальный грант
таблица 2
	№
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположения объекта
	Реализация мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб., в т.ч. НДС 20%

	
	
	
	
	Этап
	Основные технические характеристики
	Год начала
	Год окон-чания
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	Ед.изм
	Значение показателя
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2041

	
	
	
	
	
	
	До 
	После
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1. Модернизация и реконструкция существующих тепловых сетей (мероприятий не запланировано)

	1.1
	Модернизация участков тепловых сетей МО г. Струнино
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети Александровский район, 
город Струнино
	СМР
	
	
	
	2030
	2032
	
	
	
	
	
	
	
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	м,в 1-трубном исч.
	
	3302
	3302
	2032
	60 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2032
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по группе 1:
	2030
	2032
	60 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	-
	-
	-

	3. Создание новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей

	3.1
	Блочно-модульная котельная Клубный пер., 2 (Спорткомплекс)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии.

	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, пер. 
Клубный, д.2
	СМР
	
	
	
	2025
	2025
	18 400,00
	
	18 400,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	-
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	1,00
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	[bookmark: _Hlk136257417]Блочно-модульная котельная ул. Шувалова, 6а (квартал Б)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии.
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино ул.Шувалова, д 6а
	СМР
	
	
	
	2027
	2027
	34 800,00
	
	
	
	34 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	3,0
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Блочно-модульная котельная ул. Норильская, 5а (Якут-Алмаз)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии.
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, ул.Норильская, д.5а
	СМР
	
	
	
	2029
	2029
	50 232,00
	
	
	
	
	
	50 232,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	-
	2029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	6,90
	2029
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Блочно-модульная котельная ул. Лермонтова, 1б
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии.
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, ул.Лермонтова, д.1б
	СМР
	
	
	
	2031
	2031
	42 920,00
	
	
	
	
	
	
	
	42 920,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	-
	2031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	-
	3,70
	2031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Блочно-модульная котельная ул. Заречная, 32а (квартал Д)
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии.
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, ул.Заречная, д.32а
	СМР
	
	
	
	2034
	2034
	43 680,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43 680,00
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	
	2034
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	
	6,00
	2034
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Блочно-модульная котельная кв. Дубки, 1а
	Износ оборудования, необходимость повышения надежности и эффективности производства тепловой энергии.
	Владимирская область, Александровский район, 
город Струнино, кв.Дубки, д.1а
	СМР
	
	
	
	2033
	2033
	50 960,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk144993341]50 960,00
	
	

	
	
	
	
	вывод из эксплуатации
	МВт
	
	
	2033
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ввод в эксплуатацию
	
	
	7,00
	2033
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по группе 3:
	2025
	2034
	240 992,00
	-
	18 400,00
	-
	34 800,00
	-
	50 232,00
	-
	42 920,00
	-
	50 960,00
	43 680,00
	

	ИТОГО по программе:
	2025
	2034
	300 992,00
	-
	18 400,00
	-
	34 800,00
	-
	50 232,00
	20 000,00
	62 920,00
	20 000,00
	50 960,00
	43 680,00
	



Мероприятия по строительству новых объектов пп 3.1 – 3.6 указаны в таблице 1 и таблице 2, поскольку реализуются путем совместного финансирования Концедента и Концессионера:

3.1. Блочно-модульная котельная Клубный пер., 2 (Спорткомплекс) 
Общая стоимость проекта составляет 20 148,00 тыс. руб., из них:
- 1 748,00 тыс. руб. - затраты Концессионера на разработку ПСД в 2024 году;
- 18 400,00 тыс. руб. – Капитальный грант на СМР в 2025 году (за счет финансовой поддержки за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных программах).
3.2. Блочно-модульная котельная ул. Шувалова, 6а (квартал Б) 
Общая стоимость проекта составляет 47 632,50 тыс. руб., из них:
- 4 132,50 тыс. руб. - затраты Концессионера на разработку ПСД в 2025 году;
- 8 700,00 тыс. руб. - затраты Концессионера на СМР в 2027 году;
- 34 800,00 тыс. руб. – Капитальный грант на СМР в 2027 году (за счет финансовой поддержки за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных программах).
3.3. Блочно-модульная котельная ул. Норильская, 5а (Якут-Алмаз)
Общая стоимость проекта составляет 68 755,05 тыс. руб., из них:
- 5 965,05 тыс. руб. - затраты Концессионера на разработку ПСД в 2028 году;
- 12 558,00 тыс. руб. - затраты Концессионера на СМР в 2029 году;
- 50 232,00 тыс. руб. – Капитальный грант на СМР в 2029 году (за счет финансовой поддержки за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных программах).
3.4. Блочно-модульная котельная ул. Лермонтова, 1б
Общая стоимость проекта составляет 58 746,75 тыс. руб., из них:
- 5 096,75 тыс. руб. - затраты Концессионера на разработку ПСД в 2030 году;
- 10 730,00 тыс. руб. - затраты Концессионера на СМР в 2031 году;
 - 42 920,00 тыс. руб. – Капитальный грант на СМР в 2031 году (за счет финансовой поддержки за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных программах).
3.5. Блочно-модульная котельная ул. Заречная, 32а (квартал Д)
Общая стоимость проекта составляет 59 787,00 тыс. руб., из них:
- 5 187,00 тыс. руб. - затраты Концессионера на разработку ПСД в 2033 году;
- 10 920,00 тыс. руб. - затраты Концессионера на СМР в 2034 году;
- 43 680,00 тыс. руб. – Капитальный грант на СМР в 2034 году (за счет финансовой поддержки за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных программах).
3.6. Блочно-модульная котельная кв. Дубки, 1а
Общая стоимость проекта составляет 69 751,50 тыс. руб., из них:
- 6 051,50 тыс. руб. - затраты Концессионера на разработку ПСД в 2032 году;
- 12 740,00 тыс. руб. - затраты Концессионера на СМР в 2033 году;
- 50 960,00 тыс. руб. – Капитальный грант на СМР в 2033 году (за счет финансовой поддержки за счет средств бюджета Владимирской области, федерального бюджета или иным лицом (за счет участия в специальных программах).



Приложение № 3
к концессионному соглашению

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

1. Базовый уровень операционных расходов.
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на первый год первого долгосрочного периода регулирования:

	[bookmark: _Hlk146544421]Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб., без НДС
	2024
	
	
	
	
	

	
	32 073,72
	
	
	
	
	



2. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения.

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	2039
	2040
	2041
	
	

	
	1%
	1%
	1%
	
	



3. Нормативный уровень прибыли на каждый год действия концессионного соглашения.

	Нормативный уровень прибыли, %
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	0,00%
	2,76%
	2,95%
	0,78%
	1,24%

	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	1,42%
	1,53%
	0,86%
	0,66%
	0,83%

	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	0,74%
	0,49%
	0,41%
	0,43%
	0,42%

	
	2039
	2040
	2041
	 
	 

	
	0,42%
	0,41%
	0,41%
	0,00%
	0,00%








4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Нормативные Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 348,29

	
	
	
	 

	
	
	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	
	

	
	
	
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	
	

	
	
	
	 

	Удельный расход условного топлива
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников
	кут/Гкал
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	167,75
	167,75
	167,23
	165,52
	164,17
	164,17
	164,17
	164,17
	162,58
	162,58

	
	
	
	

	
	
	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	 
	 

	
	
	
	162,08
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	0,00
	0,00

	
	
	
	 





Приложение № 4
к концессионному соглашению

Плановые значения показателей деятельности концессионера

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	ед. изм
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	[bookmark: _Hlk136253190]Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Нормативные Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 791,70
	6 348,29

	
	
	
	 

	
	
	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	
	

	
	
	
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	6 348,29
	
	

	
	
	
	 

	Удельный расход условного топлива
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников
	кут/Гкал
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	167,75
	167,75
	167,23
	165,52
	164,17
	164,17
	164,17
	164,17
	162,58
	162,58

	
	
	
	

	
	
	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	 
	 

	
	
	
	162,08
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	159,83
	0,00
	0,00

	
	
	
	 

	Показатели надежности объектов теплоснабжения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,427

	
	
	
	 

	
	
	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	
	

	
	
	
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности
	ед./Гкал
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	0,936
	0,936
	0,792
	0,671
	0,540
	0,540
	0,411
	0,411
	0,286
	0,286

	
	
	
	 

	
	
	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	
	

	
	
	
	0,199
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	
	

	
	
	
	 

	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	Отношение величины нормативных потерь тепловой энергии
 к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
	
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,81

	
	
	
	 

	
	
	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	
	

	
	
	
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81
	
	

	
	
	
	 










[bookmark: _Hlk27125747]Приложение № 5
к концессионному соглашению

Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении концессионного соглашения
или на момент окончания его срока действия

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), в следующем порядке: 
0. Концессионер в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование, подтверждающее сумму недополученных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения.
0. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на проектирование, создание, реконструкцию, модернизацию Объекта соглашения включаются:
- расходы на проектирование и (или) экспертизу проектно-сметной документации на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта Концессионного соглашения; 
- расходы на выполнение работ по созданию Объекта соглашения в соответствии с инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3);
- расходы на закупку оборудования для создания, реконструкции, модернизации Объекта соглашения. Стоимость приобретенных материалов, задействованных в выполнении работ, подтверждается первичными бухгалтерскими документами (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).
0. [bookmark: _Ref529377788]В состав собственных средств Концессионера на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта соглашения, возмещенных ему на дату расторжения концессионного соглашения или на момент окончания его срока действия, включаются:
1) сумма амортизации в отношении созданного, реконструированного, модернизированного имущества в составе Объекта соглашения, учтенная при утверждении тарифа за каждый полный год, следующий за датой расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия, которая:
· была учтена при утверждении тарифа в году, в котором наступила дата расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия; 
· определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
2)  сумма средств на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в составе нормативной прибыли при утверждении тарифа за каждый полный год, следующий за датой расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия, которая:
· была учтена в составе нормативной прибыли при утверждении тарифа в году, в котором наступила дата расторжения настоящего Соглашения или окончания его срока действия;
· определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
0. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера;
· об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
0. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 
0. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия Концедентом решения, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
0. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.
0. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств муниципального бюджета в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения настоящего Соглашения или в течение 2 (двух) лет после прекращения настоящего Соглашения, путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере. 
1.1. 

Приложение № 6
к концессионному соглашению


Порядок возмещения расходов Концедента при досрочном расторжении соглашения

Возмещение расходов Концедента на создание, реконструкцию, модернизацию Объекта соглашения, в случае установления в концессионном соглашении платы Концедента, осуществляется Концессионером в объеме понесенных расходов уменьшенных на сумму фактических затрат, понесенных Концессионером на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, в следующем порядке: 
1.1. Концедент в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концессионером расходов Концедента. 
1.2. Концессионер в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концедента направляет Концеденту уведомление с указанием на одно из следующих решений Концессионера:
· о полной компенсации расходов Концедента;
· о частичной компенсации расходов Концедента;
· об отказе в компенсации расходов Концедента.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концедента либо об отказе в компенсации расходов Концедента должно быть мотивированным. 
1.3. В случае, если в течение указанного срока Концессионер не направил уведомление Концеденту, считается, что Концессионер согласился с требованием Концедента и принял решение о полной компенсации расходов Концедента.
1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концедента или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концессионера и Концедента в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концессионера, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.
1.6. Концессионер обязуется обеспечить компенсацию расходов Концедента в срок не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения в согласованном Сторонами размере.


Приложение № 7
к концессионному соглашению


[bookmark: _Hlk504403871]Величина необходимой валовой выручки, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения

При расчете необходимой валовой выручки применялись индексы потребительских цен (ИПЦ), в соответствии с прогнозами Минэкономразвития РФ.

	Валовая выручка по единому тарифу, тыс. руб., без НДС
 (г.Струнино)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	124 680,32
	126 141,47
	130 506,32
	140 661,72
	150 129,55

	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	159 935,80
	170 091,20
	173 952,47
	181 718,41
	192 084,65

	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	201 137,98
	210 568,22
	221 551,29
	242 742,58
	255 723,87

	
	2039
	2040
	2041
	 
	 

	
	269 545,37
	284 271,53
	299 848,18
	
	



	Финансовые потребности, тыс. руб., без НДС 
(г.Струнино)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	106 925,28
	128 172,18
	132 051,50
	160 507,26
	171 109,60

	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	182 690,89
	198 429,68
	202 587,52
	208 119,97
	225 551,78

	
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	
	228 753,54
	236 498,03
	249 716,82
	262 811,34
	276 658,87

	
	2039
	2040
	2041
	 
	 

	
	291 363,82
	306 981,85
	323 572,33
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